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Coduri CPV: 
- 71247000-1   Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcţii (Rev.2) 

 

I. PREZENTARE GENERALA  

I.1 Beneficiarul proiectului:  

MUNICIPIUL ONESTI  

 

I.2 Organizatorul procedurii de achizitie :  

MUNICIPIUL ONESTI  

Adresa: Bdul. Oituz, nr. 17, localitatea Onesti, judetul Bacau, cod postal 601032, Romania,  

Nr. telefon : 0234 324243, 0234 312340 

Nr. fax: 0234 313911, 0234 321869, 0234 310142 

 

I.3 Obiectul achizitiei:  

   Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul :  "Reabilitare Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, 

Municipiul Onești" 

 

I.4 Locul de implementare al proiectului: Imobilul, teren in suprafata de 10.030 mp (masurata), impreuna cu 

cladirile C1, C2, este situat in intravilanul Municipiului Onesti si este proprietate publica a Municipiului Onesti, 

conform extras de carte funciara nr. 66139 din data de 02.06.2021, emis de OCPI Bacau – BCPI Onesti. 

 

I.5 Justificarea necesitatii realizarii achizitiei: 

   

   Corpul Salii polivalente a fost astfel proiectat incat destinatia, dispunerea spatiala cat si relatiile dintre functiuni 

sa corespunda multiplelor activitati posibile, atat sportive cat si culturale.Sala propriu-zisa a fost dimensionata 

pentru 2500 locuri in cazul spectacolelor, conferintelor, mitingurilor, etc. In prezent sunt montate pe gradene 1459 

scaune.Pe langa activitati sportive se preconizeaza a se prezenta piese de teatru, de revista, concerte, 

conferinte, mitinguri, etc.Suprafata Salii Polivalente propriu-zise este de 2662,40 mp.Perimetral au fost proiectate 

gradene pentru spectatori, din beton armat cu scaune individuale fixe.Spatiul ramas sub gradene este folosit atat 

pentru depozitare cat si pentru trecerea instalatiilor de incalzire si ventilare proiectate.Pentru spectacolele si 



 

 

 

manifestarile sportive care necesita scena, respectiv podium, au fost prevazute module metalice a caror 

asamblare si depozitare sa se realizeze in conditii facile.In afara salii propriu – zise au fost realizate pe capete 

doua corpuri avand S+P+1 (partial) care satisfac toate cerintele programului:Corpul ,,A’’ care este amplasat spre 

parc asigura accesul publicului prin intermediul unui pachet de scari ample si a doua rampe pentru persoane cu 

dizabilitati.Accesul  in holul  principal (foaier) se face prin intermediul unui windfang care are amplasate de o parte 

si de alta casele de bilete. Accesul la demisol si la etajul partial se face prin intermediul a doua scari amplasate 

diametral opus pe capete. Demisolul cuprinde atat garderoba, cat si grupurile sanitare separate pe sexe, toate 

dimensionate si ventilate astfel incat sa satisfaca cerintele publicului spectator.Etajul partial are rolul de 

amplificare atat spatiala cat si functionala a holului (foaierului) principal prin amenajarea unor expozitii (pictura, 

foto, etc.) care sa poata fi vizitate de public atat in pauzele meciurilor si spectacolelor, cat si in restul 

timpului.Holul principal este iluminat natural prin intemediul a trei luminatoare piramidale.Legatura dintre parc si 

accesul in corpul mai sus descris se face prin intermediul unor alei executate din pavele autoblocante.Diametral 

opus si separat de corpul ,,A’’ se afla corpul ,,B’’ amplasat pe latura diametral opusa a corpului salii ( spre spitalul 

municipal) este destinat sportivilor si artistilor.Accesul este asigurat prin intermediul unei scari principale care 

alaturi de trepte prezinta de o parte si de alta doua rampe pentru perosane cu dizabilitati.Din acest hol, prin 

intermediul unui culoar, se accede la cabinele pentru arbitri, antrenori, artisti, la cabinetul medical si biroul 

administrativ, cat si la depozitul de materiale sportive.De cealalta parte a holului s-au amenajat o sala de mese 

pentru cca 30 persoane si o sala de protocol pentru cca 10-12 persoane in apropierea carora a fost creat si un 

grup sanitar separat pe sexe.Prin intermediul unui oficiu, se face legatura intre spatiile salii de mese si protocol cu 

spatiul pentru bucataria rece, spalatorul pentru vesela, spalatorul pentru vase si barul de bauturi.Legatura intre 

spatiile ce deservesc sala de mese si cea pentru protocol si bucatarie se face prin intermediul unui oficiu 

dimensionat corespunzator. Acest oficiu este in legatura directa cu bucataria calda, bucataria rece, spalatorul 

pentru vesela si barul de bauturi. Printr-un hol de legatura cu oficiul se accede la celelalte spatii specifice 

functiunii de bucatarie: prepararile de carne, peste si legume aflate in legatura directa cu bucataria calda, spatiul 

pentru frigidere si combine frigorifice, camera de zi, biroul sefului de unitate, vestiarele si grupurile sanitare pentru 

salariati.Accesul personalului cat si al alimentelor se face prin capatul cladirii aflata perpendicular pe taluzul ce 

margineste terasa superioara a raului Trotus. De asemenea, diametral opus acestui acces se afla si un acces 

secundar ce accede in holul ce deserveste cabinele si cabinetul medical.La etaj unde accesul este asigurat de 

cele doua rampe paralele ce bordeaza holul, se afla cabinele comentatorilor dispuse adiacent peretelui salii, a 

caror vizibilitate duc la o buna  comentare a intrecerilor sportive. De asemenea in legatura cu secretariatul, biroul 

directorului si un oficiu se afla sala de protocol. Diametral opus se afla  amplasata sala pentru conferintele de 

presa, birourile pentru administratie si grupurile sanitare.Din holul de la parter – care se afla in legatura directa cu 

cota superioara a gradenelor se accede prin cele doua rampe de scara la demisol, care se afla in legatura directa 

cu sala la nivelul terenului de sport.Acest demisol a fost dotat cu patru vestiare pentru sportivi dotate cu grupuri 

sanitare, precum si cu doua saune. Materialele sportive necesare desfasurarii diverselor competitii vor fi 

depozitate in cele doua depozite create.Pe capete se afla spatiile tehnice: centrala de incalzire, centralele de 

ventilatie, rezerva de apa, tablou electric general, a caror  distributii se vor realiza prin spatiul creat sub gradenele 

salii, spatii abordabile atat din corpul ,,B’’ cat si din corpul ,,A’’. 

      Obiectivul investiţiei il constituie reabilitarea Sălii polivalente pentru asigurarea unui spaţiu propice desfăşurării 

competiţiilor sportive la nivel local si naţional in condiţii de siguranţa si confort corespunzătoare pentru populaţia 

din Municipiul Oneşti, repunerea in circuitul competitional regional si naţional a sălii, precum si utilizarea acesteia 

la diverse manifestări sociale si culturale organizate la nivel de municipiu. 

       Prin realizarea acestui obiectiv de investiţii se va reabilita invelitoarea sălii si se va creste nivelul de izolare 

termica a acesteia conducând la reducerea consumului de energie având ca rezultat final utilizarea in bune 

condiţii a Sălii polivalente pentru desfăşurarea diferitelor activităţi sportive, culturale sau sociale.   

     Lucrarile propusea se realiza sunt: 



 

 

 

• peste invelitoarea salii de sport se va monta un strat de table profilata curbata, asezata pe profile 

metalice Z, cu termoizolatie din vata minerala bazaltica 

• indepartarea tuturor straturile acoperisului terasa si  refacerea acestora in mod corespunzator 

•  executarea de reparatii la tecuielile deteriorate si  aplicarea de strat termoizolant 

• reabilitarea  treptelor de acces in cladire si a trotuarelor existente 

• refacetra pardoselilor , peretilot si tavanelor deteriorate 

• montarea unui sistem de panouri solare cu tuburi vidate pe terasele cladirilor anexa 

• montarea unor ventilatoare cu recuperare de caldura 

• inlocuirea cazanele existente cu cazane moderne 

 

   A fost intocmit proiectul faza DALI-ul nr. 5/CGE/2021 de catre proiectantul Consulting Grup Expert SRL. DALI-ul 

a fost finalizat cu utilizarea de informaţii din următoarele studii de specialitate: studiu geotehnic, expertiza tehnica, 

audit energetic. 

   A fost obţinut Certificatul de urbanism nr. 143/2022 precum si toate avizele si acordurile solicitate prin acesta. 

   A fost intocmit proiectul faza PTH, DE, DTOE, DTAC nr. 14/CGE/2022, de catre proiectantul Consulting Grup 

Expert SRL. 

   A fost obţinuta Autorizatia de construire  nr. 53/06.09.2023 

 

II. Descrierea  obiectului contractului 

   Obiectivul principal al contractului este de a asigura implementarea cu succes a proiectului  "Reabilitare Sala 

Polivalentă „Nadia Comăneci”, Municipiul Onești" din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi 

siguranţă. 

   Serviciile pe care dirigintele de şantier trebuie să le presteze sunt:  

- asistenţă tehnică pentru beneficiar în contractul de lucrări şi sprijin pentru echipa de implementare a 

proiectului; 

- monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii conform prevederilor legislaţiei române în vigoare 

(Legea nr. 10/1995, Ordinul nr. 1496/2011, modificat şi completat de Ordinul nr. 277/2012). 

  

III. Cerinte  specifice activitatii prestatorului 

   Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, 

constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări. 

   Scopul serviciilor pe care dirigintele de şantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiţii este de a oferi 

beneficiarului garanţia că constructorul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate 

responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de 

sarcini. Activitatea dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii: 

- imparţialitate atât faţă de investitor, cât şi faţă de constructor, furnizori şi proiectanţi; 

- profesionalism; 

- fidelitate; 

- respectarea legislaţiei. 

   Dirigintele de şantier îşi va exercita atribuţiile în următoarele faze tipice ale unui proiect: 

- in perioada de pregătire a investiţiei; 

- execuţia lucrărilor; 

- recepţia lucrărilor; 

- perioada de garanţie (de notificare a defectelor). 

   Serviciile pe care dirigintele de şantier trebuie să le presteze sunt: 

- asistenţă tehnică pentru beneficiar în contractul de lucrări şi sprijin pentru echipa de implementare a 

proiectului; 



 

 

 

- monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii conform prevederilor legislaţiei române în vigoare 

(Legea nr. 10/1995, Ordinul nr. 1496/2011, modificat şi completat de Ordinul nr. 277/2012). 

   Legislaţia aplicată 

   Calitatea lucrărilor va fi asigurată prin respectarea următoarelor prevederi legale: 

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 

de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificata prin HG 373/2017; 

-Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

-Ordonanţa de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu; 

-Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătăţii in munca împreună cu normele de protecţia 

muncii,actualizată; 

-Ordin nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, modificat şi 

completat de Ordinul nr. 277/2012; 

-Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu; 

Prin legislaţia menţionată se înţelege legislaţia cu modificările şi completările la zi. Prezenta enumerare 

nu este limitativă. 

   Cerinţe minime profesionale 

Dirigintele de şantier va avea autorizare I.S.C. în domeniile: 

- domeniul 2.3 Constructii civile, industriale si agricole categoria B de importanta ; 

- domeniul 8.1 Instalatii electrice; 

- domeniul 8.2 Instalaţii sanitare, termoventilaţii 

- domeniul 8.3.Instalaţii gaze naturale 

   Cerinţele minime profesionale solicitate de către autoritatea contractantă şi pe care trebuie să le îndeplinească 

dirigintele de şantier sunt stabilite conform Ordinului MDRT nr. 1496/13.05.2011 completat cu prevederile Ord. 

MDRT nr. 277/19.03.2012. 

 

IV. Valoarea totala estimata a contractului  si durata contractului 
   Valoarea estimată a contractului de executie lucrari este de 8.354.010,69 lei (fără TVA) conform Devizului 

general . Durata estimata de executie a lucrarilor este de 12 luni de zile. 

 

V. Durata  totala de prestare a serviciilor de dirigentie de santier prin diriginti de santier autorizati este de 12 

luni de zile (durata de executie lucrari). Contractul de achiziţie publică având ca obiect servicii de dirigentie de 

santier pentru proiectul sus menţionat intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi si produce efecte pe 

toată perioada de executie a obiectivului cat şi pe perioada de garantie a lucrarilor si se termina termină după 

emiterea procesului verbal de recepţie finala.  

 

VI.  Cerințe minime privind responsabilitățile Prestatorului: 

 Responsabilităţile dirigintelui de şantier în ceea ce priveşte administrarea contractului de lucrări, constau 

în următoarele sarcini: 

A - Realizarea sistemului de comunicare şi raportare. 

 Dirigintele de şantier va avea responsibilitatea asigurării unei legaturi eficiente între toate părţile implicate. 

Acest lucru presupune întâlniri ale dirigintelui de şantier cu unul sau mai mulţi reprezentanţi ai acestora 

(beneficiar, contractor, proiectant si Inspectoratul de Stat în Construcţii). 



 

 

 

 Dirigintele de şantier va avea responsibilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare, precum şi ori de câte 

ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu beneficiarul şi constructorul, pentru care se vor consemna în 

minuta şedinţei toate discuţiile purtate . 

 Raportul de activitate lunar va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi 

să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. De asemenea, raportul va avea un capitol 

distinct referitor la monitorizarea decontărilor. Raportul va fi înaintat beneficiarului odată cu înaintarea situaţiilor de 

lucrări întocmite de executant. 

 Raportul final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde: 

• detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de şantier pe parcursul desfăşurării 

contractului de servicii. 

• detalii si explicaţii asupra desfăşurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepţiei la 

terminarea lucrării. 

B - Monitorizarea execuţiei lucrărilor conform graficului de eşalonare a lucrărilor. 

 Dirigintele de şantier va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări) inaintat de 

către constructor. 

 Programul va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărei părţi, sector sau articol 

important din lucrare. 

 Programul lucrării va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de 

abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. In eventualitatea în care ritmul de 

execuţie nu respectă, din motive imputabile constructorului, graficul de eşalonare a lucrărilor propus, dirigintele 

are obligaţia de a notifica executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. 

 Dirigintele de şantier va informa beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către 

constructor şi aprobate de către dirigintele de şantier. 

C - Controlul financiar al contractului. 

 Dirigintele de şantier va verifica şi aviza cererile de plată întocmite de către executant pentru lucrările 

efectuate care au stat la baza situaţiilor de lucrări, va verifica derularea fondurilor, executantul având obligaţia de 

a înainta şi previziona derularea plăţilor. 

 Dirigintele de şantier va certifica situaţiile de plată întocmite de către executant. Decontarea lucrărilor se 

va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători şi înscrise în foile de ataşament. Situaţiile de 

plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea 

lor) din devizele anexă la contract. 

 Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în caietele de 

sarcini sau în alte documente din contract. 

 Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul executantului. 

Măsurătorile se fac de regulă lunar. 

 Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile 

de la notificarea executantului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin 

ascunse. 

 Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate şi ori de 

câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor 

dacă este cazul. 

 Situaţia de lucrări înaintată de către executant va avea ca suport foaia de ataşament, măsurători, desene, 

certificate de calitate şi declaraţii de conformitate a materialelor puse în operă. 

 Dacă dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentaţia nu este completă sau 

edificatoare, constructorul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care dirigintele de şantier le 

solicită pentru clarificarea problemelor apărute. 

 



 

 

 

D - Emiterea dispoziţiilor de şantier. 

 Toate dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când 

conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări. 

 Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către executant a dispoziţiilor de 

şantier emise de proiectant şi aprobate în prealabil de beneficiar. 

 

Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii. 

 Serviciile asigurate de dirigintele de şantier vor respecta legislaţia română în vigoare. 

 Derularea contractului de prestări servicii încheiat între beneficiar şi dirigintele de şantier va urmări 

prestarea serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect: 

- preconstrucţia lucrărilor; 

- execuţia lucrărilor; 

- recepţia lucrărilor; 

- perioada de garanţie (de notificare a defectelor]. 

A În perioada de pregătire a investiţiei. 

 Activităţile ce se desfăşoară in perioada de pregătire a investiţiei presupun: 

1.verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în 

termenul de valabilitate; 

2.verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor 

şi ale proiectului; 

3.studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor; 

4.verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin 

certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

5.verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 

6.verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi 

însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

7.verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 

8.verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 

9.verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, 

dacă aceasta va fi instituită; 

10.preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină; 

11.participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor 

de reper; 

12.predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 

13.verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 

14.verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 

15.verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este 

amplasat la loc vizibil; 

16.asigura implementarea unui sistem eficient de informare, comunicare şi raportare între beneficiar, constructor, 

proiectant. Forma de comunicare de regulă va fi în scris, exceptând situaţiile în care se dispune oprirea lucrărilor 

pe motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz în care imediat după dispunerea opririi 

lucrărilor, dirigintele de şantier va notifica acest lucru în scris constructorului, beneficiarului şi tuturor factorilor 

implicaţi. 

B - Execuţia lucrărilor. 

 Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier pe parcursul executării lucrărilor de construcţie, fără a se 

limita însă la acestea, sunt următoarele: 



 

 

 

1.urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, 

caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

2.verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa 

calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

3.interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 

agrement tehnic; 

4.interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care 

avizul tehnic a expirat; 

5.verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului 

calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 

6.verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 

7.interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 

8.participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

9.efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca 

urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a 

lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

10.asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 

11.transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea 

construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 

12.informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, 

după caz, propun oprirea lucrărilor; 

13.urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele 

abilitate; 

14.verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării 

soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

15.anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai 

mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform 

proiectului; 

16.anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către 

investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros; 

17.preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate 

documentele prevăzute de reglementările legale; 

18.urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia. 

19.intocmesc rapoartele lunare, în formatul aprobat de comun acord cu beneficiarul, care trebuie să cuprindă cel 

puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate şi orice alte probleme care ar afecta execuţia adecvată a 

lucrărilor; 

20.in cazul în care dirigintele de şantier constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile menţionate 

mai sus, acesta are obligaţia de a întocmi "Rapoarte de Neconformitate" în care va preciza la ce se referă 

neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere. Reprezentantul constructorului 

în şantier va trebui să propună măsurile de remediere. Nici o "Neconformitate" nu va fi stinsă până când 

problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 

C - Recepţia lucrărilor. 

 Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie conform HG nr. 273/1994 

modificata prin HG 373/2017, fără a se limita însă la acestea, sunt următoarele: 

1.asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie; 

2.urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi 

îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 



 

 

 

3.predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale. 

D - Perioada de garanţie. 

 Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a se 

limita însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către comisie la recepţia de la 

terminarea lucrărilor, şi anume: 

1.după recepţia la terminarea lucrărilor, inginerul urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului - 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia; 

2.in cazul în care constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, dirigintele de şantier va emite o somaţie şi dacă nici 

în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât constructorului cât şi beneficiarului, propunerea de a 

se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de constructorul care nu şi-a îndeplinit 

obligaţiile. 

3.dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada 

de garanţie si pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat 

nerespectării clauzelor contractuale de către executant; 

4.urmăreşte comportarea construcţiei în perioada de garanţie. 

 

VII. Condiţii de plată: 

 Serviciile se vor deconta procentual, raportat la valoarea situațiilor de lucrări înaintate de executant 
și acceptate la plată de beneficiar. 
 Plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii și a Raportului lunar. 
 Ultima plată către prestator se va efectua după semnarea Procesului Verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor și semnarea Procesului Verbal de predare - primire a întregii documentații privind Cartea 
Construcției, pe capitole, conform legii. 
  
VIII.  Modul de prezentare a ofertei 

 Oferta va contine  urmatoarele documente: 

1. Formular de oferta  

2. Lista  cu dirigintii de santier, insotita de copie autorizatie emisa de ISC, care dovedeste calitatea de 

diriginte de santier autorizat, pentru domeniul respectiv, valabila la data depunerii ofertei. 

IX.  Criteriul de atribuire 

1. Preţul cel mai scăzut, în conformitate cu prevederile art. 187-192 din Legea 98/2016 şi art.32- 34 
din HG. nr. 395/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. In cazul in 
care doua sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi pret minim, atunci în 
vederea desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în scris, respectivilor ofertanţi, pentru 
departajare, o noua oferta de pret. 

2.  Achizitia se finalizeaza prin incheierea unui contract. 
 

X. Informatii suplimentare 

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Tehnic Investitii  la nr. de telefon 0234 / 324243,interior 

223,  Directia de Dezvoltare Locala, Municipiul Onesti. 

 

 

        Director executiv,                                                                          Sef Serviciu Tehnic Investitii, 

Cons. jur. Irina Elena  Anghel                                                                                 Ing. Mihai Virna  

 

 

           Consilier STI, 

                                                                                              Ing. Alice Mancas  
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Contract de prestări servicii de dirigenţie de şantier 

pentru execuţia de lucrări la obiectivul: 
"Reabilitare Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, Municipiul Onești" 

 
                                                  Nr.....................din..........................................        

din Registru Unic de Contractare      

 
În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare și a 

Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestări 
servicii, între: 

1.  Părţile contractante 
1.1 - MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 96 alin. (1) din  

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  având sediul în 
B-dul Oituz,  nr. 17, telefon/fax: 0234.324243/0234.313911, cod fiscal 4353250, cont deschis la 
TREZORERIA ONEŞTI, nr. RO17TREZ24A840301200200X, reprezentant legal Primar – VICTOR 
LAURENTIU NEGHINA, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

    şi 
 1.2 …….................... (se va completa dupa adjudecare) ...........…………. denumită operator 

economic,  cu sediul ȋn ......................................,  telefon ...................., e-mail ...................., număr de 
înmatriculare  ........................., cod fiscal  ……………….,  cont  trezorerie  
……………………………….,   reprezentată prin  …………………….., având funcţia de 
…………………….  în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte, a intervenit următorul contract: 

 
2. Definiţii 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - prezentul contract și toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
d) servicii – activitățile a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu 
serviciile prestate conform contractului; 

f) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea aflate in vigoare; 
g) ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către prestator privind 

prestarea serviciilor; 
h) despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către 

instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma 
încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte; 

i) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una 
din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a 
obligaţiilor din contract; 

j) termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului 
sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în 
care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei 
zile lucrătoare; 

k) Supervizor - denumit în continuare Prestator, Echipă de dirigenţie şantier formată din experţi 
propuşi în prezentul caiet de sarcini conform capitol 4. Este definit conform HG 1/2018 – operator 
economic, persoană juridică participantă la procedura de achiziţie publică organizată de Achizitor a cărei 
ofertă a fost desemnată câştigătoare şi care va presta servicii de dirigenţie de şantier, în conformitate cu 
prevederile contractului de servicii, ale caietului de sarcini şi ale legislaţiei în vigoare. Echipa de dirigenţie 
de şantier va îndeplini toate atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale stabilite în Condiţiile 
Contractuale dintre Achizitor şi Antreprenor. Supervizorul reprezintă echipa de diriginţi de şantier 
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autorizaţi, potrivit prevederilor Legii, şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său. Echipa de 
dirigenţie de şantier propusă de către prestator îndeplineşte funcţia de Supervizor în derularea relaţiilor 
contractuale Achizitor şi Antreprenor; 

l) diriginte de şantier -persoana fizică, parte din echipa de dirigenţie şantier propusă de către 
Prestator, autorizată conform prevederilor legale, care îndeplineşte condiţiile de studii şi experienţă 
profesională, responsabilă pentru verificarea calităţii materialelor, produselor puse în lucrare şi pentru 
verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii şi instalaţii, fiind răspunzătoare atât faţă de 
Achizitor, cât şi faţă de organele abilitate ale statului pentru execuţia conformă cu proiectul şi cu 
reglementările tehnice în vigoare; 

m) garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către prestator în scopul asigurării 
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

n) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea 
fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 
ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

o) act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
p) conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea prestatorului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să 
acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în 
legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce 
acţionează sub autoritatea şi controlul prestatorului; 

q) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile; 
 
    3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  
orice alte acte normative subsecvente. 
3.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau 
neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din 
prezentul contract vor rămâne neafectate, iar părtile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele 
acte si/sau modificări care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut în vedere la 
data încheierii contractului. 
3.5 Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate 
documentele contractului si în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
actualizata si a altor acte normative date în aplicarea acesteia 

 
Clauze obligatorii 

    4. Obiectul principal al contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de dirigentie de santier pentru executia de lucrari la 
obiectivul: "Reabilitare Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, Municipiul Onești", în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin caietul de sarcini, prezentul contract și legislația specifică în vigoare. 
 4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

 
    5. Preţul contractului 

5.1.  Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
servicii de dirigenţie de şantier pentru executia de lucrari la obiectivul: "Reabilitare Sala Polivalentă 
„Nadia Comăneci”, Municipiul Onești" 
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5.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 
..... (se completeaza dupa adjudecare)......... lei fără TVA,  la care se adaugă ..... (se completeaza dupa 
adjudecare) .......  lei TVA.  In final, prețul total va fi de ........ (se completeaza dupa adjudecare) 
............ lei. 

5.3 Pretul serviciului ramane ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada de derulare a 
contractului. 

 
    6. Durata contractului 

6.1. Contractul începe să  producă efectele de la data semnării de către părţi. 
6.2. Durata de prestarea a serviciilor este egala cu durata de executie a lucrarilor, respectiv – 12 luni de 
zile.  
6.3. Prezentul contract produce efecte până la expirarea termenului de garanţie a lucrărilor pentru care s-au 
prestat serviciile de dirigenţie de şantier, respectiv până la data admiterii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor. 
6.4. În situația sistării lucrarilor din motive neimputabile părților contractante, durata de prestare se 
decalează în mod corespunzător. 

 
    7. Documentele contractului 
7.1. - Documentele contractului sunt: 

a) propunerea financiară şi tehnică a ..(se completeaza dupa adjudecare).............; 
b) Documentația de atribuire (inclusiv clarificări); 
c) Procesele - verbale de recepție la terminarea serviciilor; 
d)   Alte documente (dupa caz). 

  8. Standarde 
8.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele aflate in vigoare. 
 
  9. Caracterul public al contractului  
  9.1. Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
  9.2.Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin 

acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
  9.3.În cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are 

dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu doua excepții: 
- Informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă 
- Partea contractantă a fost obligată in mod legal să dezvăluie informația. 
 
    10. Obligaţiile principale ale prestatorului 
10.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
          (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 

umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau 
se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3. (1) Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate. 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

       (2) Toate rapoartele și documentele sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregătite de 
către Prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea Autorității Contractante. Prestatorul se 
obligă să livreze aceste documente, în original, achizitorului dupa finalizarea contractului și să nu le 
utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, cu exceptia cazului in care achizitorul îl 
autorizeaza in scris in acest sens. 
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      (3) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte 
drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării 
acestui contract, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi 
proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera dupa cum consideră necesar, fără nici 
un fel de limitare geografică sau de altă natură.  

      (4) Prestatorul are obligatia de a ceda toate drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de 
autor asupra documentației care face obiectul prezentului contract odată cu predarea acesteia. 

10.4 Responsabilitatile prestatorului (dirigintelui de santier) fata de autoritatea contractanta,  pentru 
asigurarea verificarii punerii in opera corecte a lucrarilor de intretinere trotuare, sunt cele prevazute in: 
   Calitatea lucrărilor va fi asigurată prin respectarea următoarelor prevederi legale: 

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificata prin HG 373/2017; 
-Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 

-Ordonanţa de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu; 
-Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătăţii in munca împreună cu normele de protecţia 

muncii,actualizată; 
-Ordin nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, modificat 

şi completat de Ordinul nr. 277/2012; 
-Ordin MDRAP nr. 3482/10.12.2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginților de 

șantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011; 
- Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor 

pentru construcţii; 
- Hotărârea Guvernului nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind 

agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii și anexa;  

- Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2017 - Regulamentul privind agrementul tehnic în 
construcţii din 11.10.2017; 

- HG nr. 300/2006, actualizata, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 
temporare sau mobile; 
      -Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu; 

Prin legislaţia menţionată se înţelege legislaţia cu modificările şi completările la zi. Prezenta 
enumerare nu este limitativă. 

10.5 Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al autoritatilor contractante si 
beneficiarului investitiei in relatiile cu  Executantul (constructorul), Inspectia de Stat in Constructii si alte 
autoritati implicate in avizarea lucrarilor de executie. 

10.6 Dirigintele/Dirigintii de santier trebuie sa verifice si sa raspunda de realizarea urmatoarelor: 
(1) în perioada de pregătire a investiţiei:   

Activităţile ce se desfăşoară in perioada de pregătire a investiţiei presupun: 
1.verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire 

la încadrarea în termenul de valabilitate; 
2.verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 
3.studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcţiilor; 
4.verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 
5.verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 
6.verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 

proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 
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7.verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 
8.verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 
9.verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare 

a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 
10.preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice 

sarcină; 
11.participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper; 
12.predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 
13.verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 
14.verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 
15.verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor 

legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 
16.asigura implementarea unui sistem eficient de informare, comunicare şi raportare între 

beneficiar, constructor, proiectant. Forma de comunicare de regulă va fi în scris, exceptând situaţiile în care 
se dispune oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz în care 
imediat după dispunerea opririi lucrărilor, dirigintele de şantier va notifica acest lucru în scris 
constructorului, beneficiarului şi tuturor factorilor implicaţi. 

 (2) Execuţia lucrărilor. 
 Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier pe parcursul executării lucrărilor de 

construcţie, fără a se limita însă la acestea, sunt următoarele: 
1.urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 
2.verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv 

corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 
3.interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de 

conformitate sau agrement tehnic; 
4.interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente 

tehnice la care avizul tehnic a expirat; 
5.verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 
6.verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 
7.interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 
8.participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
9.efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-
verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

10.asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 
11.transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale 

participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 
12.informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii 

de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 
13.urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 

proiectant/de organele abilitate; 
14.verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul 

schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 
15.anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru 

o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a 
construcţiei, conform proiectului; 

16.anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea 
lucrărilor de către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp 
friguros; 

17.preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei 
cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
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18.urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului 
acestuia. 

19.intocmesc rapoartele lunare, în formatul aprobat de comun acord cu beneficiarul, care trebuie 
să cuprindă cel puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate şi orice alte probleme care ar afecta 
execuţia adecvată a lucrărilor; 

20.in cazul în care dirigintele de şantier constată neconformitatea lucrărilor executate cu 
prevederile menţionate mai sus, acesta are obligaţia de a întocmi "Rapoarte de Neconformitate" în care va 
preciza la ce se referă neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere. 
Reprezentantul constructorului în şantier va trebui să propună măsurile de remediere. Nici o 
"Neconformitate" nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 

(3)Recepţia lucrărilor. 
Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie conform HG nr. 273/1994 
modificata prin HG 373/2017, fără a se limita însă la acestea, sunt următoarele: 

1.asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie; 
2.urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 
3.predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea 

recepţiei finale. 
(4) Perioada de garanţie. 

Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a se limita 
însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către comisie la recepţia de la 
terminarea lucrărilor, şi anume: 

1.după recepţia la terminarea lucrărilor, inginerul urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse în 
anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia; 

2.in cazul în care constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, dirigintele de şantier va emite o 
somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât constructorului cât şi 
beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de 
constructorul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile. 

3.dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la defecţiunile care au 
apărut în perioada de garanţie si pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea 
s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant; 

4.urmăreşte comportarea construcţiei în perioada de garanţie. 
10.7 Dirigintele/Dirigintii de santier isi vor exercita atributiile in urmatoarele faze tipice derularii 

executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii: 
1) pregatirea executiei lucrarilor; 
2) executia propriu-zisa a lucrarilor; 
3) receptia la terminarea lucrarilor; 
4) perioada de garantie; 
5) receptia finala a lucrarilor. 

10.8. Rapoarte  si sistemul de raportare: 
In cursul desfasurarii activitatii sale in vederea realizarii sarcinilor de mai sus, prestatorul va intocmi 

si preda Autoritatilor contractante, urmatoarele rapoarte: 
a) Rapoarte intermediare –vor cuprinde informatii privind: 
 Calitatea lucrarilor executate, a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor puse in opera si 

documentele de inregistrare/atestare a calitatii; 
 Volumul lucrarilor executate si acceptate la plata, cumulat de la inceputul lucrarilor (valoric si 

procentual), din care in luna curenta; 
 Problemele deosebite intervenite pe parcursul perioadei de raportare; 
 Eventuale necorelari intre documentatia de executie si situatia din teren si modul de solutionare 

a acestora; 
 Vor cuprinde un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor. 

Termen: de regula, lunar, odata cu situatiile de lucrari acceptate la plata. 
b) Raport de finalizare a lucarilor – Referatul Dirigintelui de santier se va elabora dupa 

comunicarea Constructorului privind finalizarea lucrarilor, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor. 
Acesta va confirma finalizarea lucrarilor si indeplinirea conditiilor necesare pregatirii receptiei la 

terminarea lucrarilor. Raportul va mai prezenta si activitatile de intretinere/reparatie necesare a fi asigurate 
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de catre Beneficiar in perioada de garantie a lucrarilor. In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate 
activitatile derulate in cadrul activitatii de supervizare a lucrarilor. 

c) Raportul final - se va intocmi dupa Receptia la terminarea lucrarilor si care va cuprinde 
informatii privind: 

- Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul derularii 
contractului de servicii; 

- Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat 
receptiei la terminarea lucrarilor; 

-  Detalii si explicatii asupra dezafectarii lucrarilor provizorii. 
d) Raport intermediar de notificare a defectiunilor – in perioada de garantie a lucrarilor, daca este 

cazul. 
Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

Dirigintele de santier va inainta rapoartele atat pe suport de hartie, cat si in format editabil (Microsoft 
Word, Excel sau echivalent). 

In cadrul acestei investitii, Autoritatea contractanta a desemnat o echipa de implementare a 
proiectului si in acest sens, Dirigintele de santier are obligatia de a colabora cu aceasta, in interesul 
realizarii investitiei, cu respectarea obiectivelor TERMEN, CALITATE, PRET. 

10.8. Dirigintele de şantier va avea autorizare I.S.C. în domeniile: 
- domeniul 2.3 Constructii civile, industriale si agricole categoria B de importanta ; 
- domeniul 8.1 Instalatii electrice; 
- domeniul 8.2 Instalaţii sanitare, termoventilaţii 
- domeniul 8.3.Instalaţii gaze naturale 

   Cerinţele minime profesionale solicitate de către autoritatea contractantă şi pe care trebuie să le 
îndeplinească dirigintele de şantier sunt stabilite conform Ordinului MDRT nr. 1496/13.05.2011 completat 
cu prevederile Ord. MDRT nr. 277/19.03.2012. 

10.9. Prestatorul are obligatia sa aiba incheiata o asigurare de raspundere civila profesionala conform 
prevederilor din Legea 10 /1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pe toata perioada de prestare a serviciilor.  

10.10 Prestatorul se obligă să asigure prezenţa pe parcursul executării lucrărilor  de cate ori este 
necesar pentru urmarirea fazelor de executie a lucrarilor; 

10.11. Prestatorul va trebui să asiste Achizitorul în administrarea contractului de lucrări. Prestatorul 
trebuie să acţioneze ca reprezentant al Achizitorului, în concordanţă cu condiţiile legislaţiei specifice 
pentru execuţia de lucrări. 

10.12. Activităţile Prestatorului trebuie să fie conforme cu cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 
privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Scopul serviciilor de 
dirigenţie de şantier este de a urmări instituirea sistemului calităţii în construcţii, care să conducă la 
realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare. 

 
     11. Obligaţiile principale ale achizitorului 
11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
11.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la primirea 

facturii însoțită de  raportul intermediar. Plata facturilor emise reprezintă contravaloarea serviciilor 
prestate. 

11.3. Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă 
beneficiarul sesizează prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original 
prestatorului, în interiorul termenului de plată. Un nou temen de plată va cuge de la prezentarea facturilor 
de către prestator cu date corecte, potrivit legii și contractului. 

11.4. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către acesta. Nu se fac plăţi în valută.  Se efectueaza plati partiale proportional cu valoarea 
lucrarilor executate si trimise spre decontare. 

11.5. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii necesare îndeplinirii 
contractului. 

11.6 Achizitorul se obligă să achite direct subcontractantului prețul pentru partea sa din serviciile 
prestate, numai în măsura în care a  fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de 
subcontractare și dacă subcontractantul își exprimă opțiunea în acest sens.  
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11.7 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului fără nici o compensație, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract prestată până la data denunțării unilaterale 
a contractului. 

  
 

  12. Sancţiuni, Daune, Rezilierea si incetarea contractului 
12.1.Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor care se aplica pe perioada de 
valabilitate a contractului de achizitie publica 
12.1.1. In cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, plus 8 puncte 
procentuale/an din contravaloarea obligaţiilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, pana la 
îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

 
 

12.2 Daune care se aplica dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului de achizitie 
publica:  

a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, prestatorul are obligația de a 
plăti achizitorului cu titlu de daune –interese, o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a 
contractului exprimată la art. 5 din acesta. 

b) În cazul în care prestarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, prestatorul datorează 
achizitorului o sumă cu titlul de daune - interese în cuantum de 80% din valoarea totală a contractului, 
inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta. 

c) În cazul în care prestarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, prestatorul datorează 
achizitorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de 90% din valoarea totală a contractului, 
inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale adiționale.  

d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze 
existența și/sau întinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea 
cotei procentuale prevăzute la litera a,b, și c din prezentul articol se deduce din valoarea contractului.  

 
 
12.3. Rezilierea și încetarea contractului  
(1) Încetarea de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6. 
(2) Rezilierea poate interveni numai într-unul dintre următoarele cazuri: 
a) Prestatorul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul contract, 

către un terţ; 
b) Una dintre părţi intră în procedură de insolvenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 

privind procedura insolvenţei. Părţile au obligaţia de a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de 
situaţii. În cazul în care una din părţi intră în procedura de faliment conform prevederilor din Legea nr. 
85/2014, rezilierea  intervine de drept fără nici o altă formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii 
judecătorului sindic; 

c) Prestatorul declară că nu are capacitatea de a presta serviciile contractate, de la data comunicării 
acestui fapt sau de la data constatării de către achizitor că au trecut mai mult de 15 zile de când prestatorul 
nu a mai executat cel puţin una din obligaţiile contractate; 

d) Prestatorul nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata daunelor-
interese în sarcina prestatorului; 

 (3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 
a) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a 

acestuia, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii:  

 b) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art.164-167 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016;  

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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 c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

 (4)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 

(5) În cazul prevăzut la alin.(4) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
 

Clauze specifice 
 
 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului: - nu se solicita. 
 
14. Recepţie şi verificări  
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile legale aflate in vigoare. 
14.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
14.3 Recepția se realizează de către persoanele desemnate de către achizitor, în conformitate cu 

prevederile legale privitoare la tipul de serviciu.  
14.4 La finalizarea serviciilor, prestatorul are obligația de a notifica în scris achizitorul că sunt 

îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.  
 14.5 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului  prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările legale în vigoare. În funcție de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau respinge recepția.  

 
 
15. Modalități de plată  

15.1 Plata serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturii/facturilor și a 
Raportului lunar.  Serviciile se vor deconta procentual, raportat la valoarea situațiilor de lucrări înaintate de 
executant și acceptate la plată de beneficiar. 
15.2 Contractul nu va fi considerat încetat până când Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
și semnarea Procesului Verbal de predare - primire a întregii documentații privind Cartea Construcției, pe 
capitole, conform legii. 
Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.  

 
 
16. Începere, finalizare 
16.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere 

emis de autoritatea contractantă. 
16.2 Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen 

care se calculează de la data menționată în ordinul scris emis de achizitor în acest sens. 
 
 
17. Perioada de garanție acordată serviciilor 
17.1 În cazul în care prestatorul nu prestează serviciile care constituie obiectul contractului 

achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le presteze. Cheltuielile aferente 
acestor servicii vor fi recuperate de către achizitor de la prestator din sumele cuvenite acestuia. 

 
 
 
18. Ajustarea preţului contractului 
18.1   Pretul contractului este ferm pe toată durata contractului și nu se actualizează.  
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 19. Cesiunea si novatia 
19.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin 

prezentul contract.  
19.2 Prestatorul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute 

rămânând în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate 
efectua doar în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.  

19.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 
19.2. 

 
20. Forţa majoră 
20.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
20.4  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 

 
21. Clauza anticoruptie 
21.1. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a evita corupția și mita. 

În consecință, acesta nu va suferi, promite sau acorda și nu va determina un terț să ofere, să promită sau să 
acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii  sau alte 
avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, 
cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacanțe și alte asemenea) angajaților sau 
membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse 
similar acestora. 

21.2. În cazul unei încălcări grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral, 
instantaneu, contractul existent fără preaviz și fără intervenția instanțelor judecătoresti, respectiv are 
dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii. 

 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1  Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 

22.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele 
judecătoreşti din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii 
nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 
 

 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicări 
24.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 
24.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
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 Părţile au înteles să încheie azi ..........................., prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 
1 (un) exemplare la achizitor şi 1 (un) exemplar la prestator. 

 
 
 

                  Achizitor,  
MUNICIPIUL ONEŞTI 

Prestator, 
................................................ 

 
                   

       

reprezentat prin, 
Administrator 

............................................... 
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Municipiul Onesti          
Localitatea Municipiul Onesti, Str. BLD. Oituz, Nr. 17 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

INTRE OPERATOR - OPERATOR 
DIN DATA DE .......................... 

între: 
1.1.Primăria Municipiul Onesti, cu sediul în Localitatea Municipiul Onesti, Str. BLD. Oituz, Numărul 17, 
C.U.I 4353250, reprezentată legal prin D-nul. Primar Victor-Laurentiu Neghina în calitate de operator de 
date cu caracter personal, denumită încontinuare „ Achizitor" 
și 
1.2 - ........ (se completeaza dupa adjudecare) ..........., denumită operator economic, cu sediul in  
....................................... ......................... telefon ........................, fax ..........................., număr de 
înmatriculare  ....................,  cod fiscal  ……………….,  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentată prin 
……………………………………., avand functia de ………………………….. în calitate de prestator, 
pe de altă parte, denumite în continuare, în mod colectiv, "Părţile", 
 
 Având in vedere următoarele considerente: 
• Contractul de Prestări Servicii  nr ......................  din data  .............................. , încheiat de către parti, in 
care sunt descrise drepturile si obligaţiile ce decurg din calitatea de BENEFICIAR, pentru Primăria 
Municipiul Onesti şi Furnizorul de servicii sus amintite, denumit in continuare „Contractul"; 
• în desfăşurarea activităţii curente, dar şi faptul că pentru executarea contractului încheiat, părţile 
prelucrează date personale ale salariaţilor și ale persoanelor vizate aparţinând BENEFICIARULUI; 
• Exigenţele impuse de legislaţia în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, în special 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, a cărui aplicabilitate va începe la data de 
25.05.2018; 
• Obligaţia Părtilor de a se conforma noilor principii legale de prelucrarea datelor cu caracter personal 
adoptate prin GDPR; 
Părţile decid aplicarea şi respectarea următoarelor prevederi pentru toate operaţiunile de prelucrare 
date efectuate în legătură cu contractul de prestări servicii: 
Cap. I - DEFINIŢII: 
1.1. Dacă nu se impune altfel, in scopul prelucrării datelor personale ce decurg din contract menţionat mai 
sus, părţile vor avea în vedere semnificaţiile următorilor termeni: 
- "Legislaţia aplicabilă în materie de protecţie a datelor cu caracter personal"înseamnă Regulamentul UE 
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
(denumit în continuare GDPR) şi toate celelalte acte normative care au impact asupra prelucrării datelor cu 
caracter personal; 
- "Date cu caracter „personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, 
direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 
identificare, date de localizare, un identificator Online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 
proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
- "Date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei 
persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea 
de sănătate a acesteia; 
- "Prelucrarea datelor "sau „prelucrarea datelor cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de 
operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu 
sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
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diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea 
sau distrugerea; 
- "Operator de date cu caracter personal" înseamnă persoana fizică sau juridică, care singur sau împreună 
cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 
 
- "Persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia 
sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului; 
- "Persoana vizata" înseamnă persoana fizică la care se refera datele; 
- "Parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât 
persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a 
operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter 
personal; 
- "Contractul principal" este Contractul al cărui obiect determina/stabileşte relaţia comerciala dintre 
Operatori; 
 
- "Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal"" înseamnă persoana desemnata sa supravegheze, 
sa monitorizeze si sa asigure prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu legislaţia in 
vigoare in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, aceasta reprezintă prelungirea Autorității în 
instituția Municipiul Onesti; 
- „încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod 
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu 
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. 
Constatarea acestei stări de fapt, reprezintă in fapt constarea unui "Incident de securitate" sau "Incidentul"; 
1.2. Termenii utilizaţi in prezentul acord vor fi interpretaţi in sensul conferit de către Regulamentul 
2016/679. 
Cap. II - Domeniul de aplicare 
2.1. In decursul executării ContractuluiTprelucrarea datelor persoanelor vizate de către Parti se va efectua 
doar cu respectarea dispoziţiilor prezentului acord.  
2.2.Prevederile Contractului principal sau a altor acte juridice ulterioare încheiate de către Parti care nu au 
legătura cu prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice vizate, nu sunt influenţate de nicio 
maniera de prezentul acord.  
2.3.Prezentul acord reglementează exclusiv relaţiile si raporturile derivate din calitatea părţilor, in urma 
intrării in aplicare a Regulamentului GDPR. 
Cap.III - Obiectul şi durata 
3.1. Prezentul acord stabileşte responsabilităţile Părtilor în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor impuse 
prin GDPR, in mod special cele privind garantarea drepturilor persoanei vizate reglementate de art. 7, art. 
13, art. 14, art. 15-22 GDPR,  
3.2.Valabilitatea acestui acord va fi aceeaşi cu durata de valabilitate a contractului principal. 
Cap. IV - Tipul de date prelucrate de părți și categoriile de persoane vizate  
4.1. În desfăşurarea relaţiei contractuale, începând cu data semnării prezentului acord, Părţile stabilesc 
scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor persoanelor vizate, iar in funcţie de scopul operaţiunii rezultă 
necesitatea prelucrării anumitor date cu caracter personal ale persoanelor vizate.  
4.2. În concret, în desfăşurarea relaţiei contractuale, Părţile prelucrează - fara a se limita la - următoarele 
categorii de date: nume, prenume salariat al Beneficiarului, CNP, date cuprinse in documentele de 
identitate ale salariaţilor Beneficiarului, domiciliul stabil/reşedinţa salariaţilor, naţionalitatea/cetăţenia, 
ocupaţia/funcţia/statutul social (dupa caz), date despre persoane aflate in întreţinere sau membrii ai familiei 
(dupa caz), imagine (dupa caz), număr de telefon, semnătura, date de localizare georeferintiata (dupa caz), 
adresa IP (dupa caz), adresă de mail, precum si date medicale, respectiv date prinvind starea de sănătate a 
salariaţilor Beneficiarului. 
Cap.V - Natura si scopul prelucrării 
5.1. Părţile prelucrează date in funcţie de operaţiunile de prelucrare specifice fiecăruia, pentru respectarea 
obligaţiilor rezultate din Contract, dar si pentru respectarea obligaţiilor impuse prin dispoziţiile legale 



Model de contract prestari servicii 

 14 / 15 
 

specifice domeniului de activitate. 
5.2. Principalele operaţiuni de prelucrarea a datelor sunt efectuate de parti in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) 
si c) din GDPR, in baza prevederilor legale cuprinse in legislaţia specifica domeniului de activitate, în baza 
acordului persoanelor fizice, salariaţi ai Beneficiarului, pentru prelucrarea datelor personale, precum si in 
baza art. 9 alin. (2) lit. h) GDPR . 
5.3. Modalităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute in Contractul iniţial, dar 
se bazează pe politicile/normele/procedurile interne ale părţilor si pe legislaţia specifica domeniului de 
activitate. Pe tot parcursul operaţiunii de prelucrare, părţile trebuie să respecte principiile prelucrării datelor 
cu caracter personal, precum și drepturile și libertăţile persoanelor vizate reglementate prin GDPR. 
Cap.VI - Responsabilităţile părţilor în contextul GDPR 
6.1. Părţile vor ține seama de următoarele obligaţii, conform prevederilor GDPR:  
- Beneficiarul sa realizeze informarea persoanei vizate in condiţii art. 13 si art. 14 GDPR atât cu privire la 
fiecare operaţiune proprie de prelucrare a datelor acesteia, cât și cu privire la existența persoanelor 
împuternicite, dupa caz;  
- Beneficiarul să obțină consimţământul persoanei vizate, in cazurile in care este necesara acordul 
persoanei vizate, in funcţie de operaţiune si de categoria datelor prelucrate, respectiv de temeiul juridic 
prevăzut de art. 6 sau 9 GDPR, după caz, pentru a transmite datele obţinute către persoana împuternicita; 
- Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc cu privire la cererile formulate de către persoanele vizate în 
legătură cu exercitarea drepturilor prevăzute prin GDPR art. 15-22 GDPR in legătura cu o operaţiunea de 
prelucrare a datelor realizata exclusiv de către Beneficiar. Într-o asemenea situaţie, Beneficiarul va 
răspunde direct persoanei vizate în termenul legal.  
- În situaţia în care pentru a soluţiona cererea persoanei vizate, sunt necesare informaţii de la Prestator, 
Părţile vor coopera pentru a răspunde in termenul legal persoanei vizate; În cazul in care, cererile formulate 
de către persoanele vizate, cu trimitere la exercitarea drepturilor prevăzute prin art. 15-22 GDPR, in 
legătura cu o operaţiunea de prelucrare a datelor realizata exclusiv de către Furnizorul de servicii de resurse 
umane sau în legătura cu serviciul prestat de acesta, într-o asemenea situaţie, Furnizorul va răspunde direct 
persoanei vizate in termenul legal.  
- În situaţia în care pentru a soluţiona cererea persoanei vizate, sunt necesare informaţii de la persoana 
împuternicită , Părţile vor coopera pentru a răspunde in termenul legal persoanei 
- Să informeze cealaltă Parte cu privire la orice eventual incident/risc de incident de securitate in urma 
căruia au fost afectate/ar putea fi afectate date ce intra sub incidenţa prezentului acord. Conţinutul și 
termenul de transmitere a notificării are regimul juridic prevăzut pentru notificarea faptei către ANSPDCP 
in condiţiile art. 33 GDPR respectiv in 72 ore de la data la care oricare dintre Părţi a luat cunostiință de 
existenta unui incident de securitate care poate prezenta riscuri pentru persoanele vizate; 
- Să transmită celeilalte Părți pe cale securizata (ex: pe calea corespondentei electronice printr-un fiser 
criptat/parolat), precum și să ia toate masurile necesare care să asigure că datele personale ale persoanelor 
vizate devin neinteligibile și neaccesibile persoanelor care nu sunt autorizate să le acceseze. 
- împuternicitul NU va putea subcontracta obligaţiile sale definite în contractul principal, 
- Părţile vor prelucra datele personale și/sau medicale cu respectarea Principiilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal astfel cum au fost acestea menţionate în cadrul Cap. II art. 5 din GDPR, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare în această materie, luând toate măsurile, organizatorice şi tehnice, necesare 
pentru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv împotriva prelucrării 
neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Masurile tehnice 
si organizatorice trebuie sa respecte art. 32 din GDPR, asigurând un nivel adecvat de protecţie si securitate 
a datelor cu caracter personal. Părţile trebuie să se informeze reciproc cu privire la orice decizie legata de 
securitate cu privire la prelucrarea datelor personale si medicale și procedurilor aplicate. 
- Părţile au dreptul de a modifica măsurile tehnice și organizatorice existente dacă există soluţii mai 
eficiente; 
- Stabilesc şi îşi asumă că prelucrarea datelor persoanelor vizate, ocazionată de prezentul contract, se va 
face\exclusiv în scopul executării obiectului contractului principal și al prezentului acord, şi înţeleg că 
orice eventuală deviere de la scopul stabilit va atrage răspunderea părţii în culpă. 
- Părţile inteleg ca prelucrarea datelor personale si medicale se poate realiza de către fiecare dintre Parti 
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doar cu respectarea drepturilor persoanelor vizate in conformitate cu art, 7, art. 13, art. 14 - art, 22 GDPR 
precum și că aceste drepturi pot fi exercitate cu privire la şi în raport cu fiecare/oricare dintre Părți; 
- Datele cu caracter personal/medical vor fi stocate pe o durata determinata, ulterior fiind şterse - in 
măsura și condiţiile în care legislaţia specifică aplicabilă fiecărei părţi permite și/sau impune acest lucru. 
Cap.VlI - Confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate 
7.1. Părţile se angajează să respecte confidenţialitatea în legătura cu prelucrarea 
datelor. 
7.2.Părţile trebuie sa se asigure ca angajaţii implicaţi nu prelucrează date ale persoanelor vizate 
Beneficiarului fara autorizaţie și că angajaţii implicaţi sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea. Obligaţia 
de confidenţialitate continuă și dupa încetarea efectelor raporturilor de munca. 
7.3. împuternicitului îi este interzis să furnizeze informaţii terţilor fără acordul scris, 
prealabil, al celuilalt cu excepţia cazului în care au o obligaţie legală de a face acest 
lucru (ex.: obligaţia de raportare către diverse autorităţi publice). 
Cap. VIII - Dispoziţii finale 
8.1. Părţile sunt și ramân responsabile în mod individual pentru conformarea cu reglementările legale 
statuare privind protecţia datelor care se aplică acestora.  
8.2. În situaţia în care legislaţia naţionala prin care vor fi transpuse prevederile GDPR va impune obligaţii 
suplimentare, acestea vor face obiectul unui act adiţional la prezentul acord. 
8.3.Nulitatea unei dispoziţii a prezentului Acord nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Daca o 
prevedere se dovedeşte a fi nula, Părţile o vor înlocui cu o noua prevedere care va ilustra intenţiile iniţiale 
ale Părților. 
8.4. Orice modificări ale prezentului Acord, precum și orice acte adiţionale vor fi 
făcute in scris. Acest Acord este guvernat de legislaţia României, astfel ca unicul loc 
de jurisdicţie pentru orice si toate litigiile care decurg din și în legătura cu prezentul 
document este România. 
      Acest acord a fost încheiat în 2 ( două) exemplare, la data de ............................., câte unul pentru 
fiecare parte. 

              Achizitor,                                                                                     Prestator 
MUNICIPIUL ONEŞTI                                                         ( se completeaza dupa adjudecare) 
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